

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอดักประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ม.3 ต.บ้านโพธิ์

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

แบบ ปร. 4 ที่แนบมา มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร	519,370.97	1.2726	660,951.50	
2	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง				
3	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม				
	งานเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 42.50 ม. Ø 6 นิ้วรวมค่าวัสดุค่าแรง			74,800.00	
	งานสำรวจหาแหล่งน้ำ			15,500.00	
	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์และพาดสายพร้อมใช้งาน			5,000.00	
	เงื่อนไขในการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น				756,251.50	
เงินงบประมาณ (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)				756,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง.....60.....วัน					

เนื้อที่ จำนวน.....-.....ตร.ม. เจลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางณัฐเนตร หนูกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวาทัญญู ตั้งคำ)

วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์