
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง   ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งจันทร์หอม-บ้านโพธ์ิ หมู่ท่ี 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธ์ิ
คํานวนราคากลางเมื่อวันท่ี  22 ตุลาคม 2558 แผ่นท่ี 1/1
ลําดับท่ี รายการ หน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย x FN ราคากลาง

1 งานขุดรื้อ Scarify บดอัดแน่น ตร.ม. 6,909.00 10.27 70,955.43      1.3574 13.94 96,314.90     
2 งานหินคลุกบดอัดแน่น ลบ.ม. 705.00    507.88 358,055.40    1.3574 689.39 486,024.40    
3 งานลาดยาง Prime Coat ตร.ม. 6,909.00 32.29 223,091.61    1.3574 43.83 302,824.55    
4 งาน Asphaltic Concrete ตร.ม. 6,909.00 310.70 2,146,626.30  1.3574 421.74 2,913,830.54 

(ปูบน Prime Coat)
5 งานตีเส้นจราจร ตร.ม. 177.00    270.00 47,790.00      1.3574 366.50 64,870.15     

(Themoplastic)

TOTAL 3,863,864.54 
559.13         บาท คิดเป็นเงิน 3,863,000.00 

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 3,863,864.54  
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3574
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.3000

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ = 1 + [       ÷ (      x      +       x      =
ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ (Factor FN) =        =

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ (Factor FN) =       x      =

                    (นายวทัญญู   ตั้งคํา)                  (นายภาณุมาศ   ชูช่วย)
กรรมการกําหนดราคากลาง กรรมการกําหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

พ้ืนท่ี     6,909   ตร.ม.   เฉลี่ย  ตร.ม.ละ

....................................................
          (นางณัฐเนตร   หนูกูล)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

................................................... ...................................................
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